
40,00%

2,00%

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

Administração Central AC 4,67% 3,80% 4,01% 4,67%

Seguros e Garantias SG 0,74% 0,32% 0,40% 0,74%

Risco R 0,97% 0,50% 0,56% 0,97%

Despesas Financeiras DF 1,21% 1,02% 1,11% 1,21%

Lucro L 8,66% 6,64% 7,30% 8,69%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 2,00% 0,00% 2,50% 5,00%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita 
Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) 

CPRB 0,00% 0,00% 4,50% 4,50%

BDI (Fórmula Acórdão TCU) BDI 24,00% 19,60% 20,97% 24,23%

COMPOSIÇÃO BDI

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622 - TCU - Plenário

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO ANTÔNIO LEITE - LAGOA DO CEDRO - IBIPEBA/BA

Conforme legislação tributária municipal, definir percentual da base de cálculo para o ISS

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%)

Construção de rodovias e ferrovias DESONERAÇÃO: NÃO

DESCRIÇÃO SIGLA
 %                                              

ADOTADO
VALORES DE REFERÊNCIA - %
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Composição Unidade

CPU-001 UNID

Tipo Modelo Fonte Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

EXT COMP. SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE 
SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO

CHP 8,1000 270,60R$         2.191,86R$      

EXT COMP. SINAPI 100946
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 900,0000 2,48R$             2.232,00R$      

4.423,86R$      

4.423,86R$      
24,00%

5.485,59R$      

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Descrição do Serviço Mês de Referência

MOBILIZAÇÃO
ORSE 09/2022                  
SINAPI 09/022

Sub-Total 

Custo Direto Total
Taxa de BDI

Total da Composição



Composição Unidade

CPU-002 UNID

Tipo Modelo Fonte Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

EXT INSUMO SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE 
SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO

CHP 8,1000 270,60R$         2.191,86R$      

EXT INSUMO SINAPI 100946
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 900,0000 2,48R$             2.232,00R$      

4.423,86R$      

4.423,86R$      
24,00%

5.485,59R$      

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Descrição do Serviço

Custo Direto Total
Taxa de BDI

Total da Composição

Mês de Referência

DESMOBILIZAÇÃO
ORSE 09/2022                  
SINAPI 09/022

Sub-Total 



Composição Unidade

CPU-003 %

Tipo Modelo Fonte Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Unitário Preço Total

EXT COMP. SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 12,0000 119,99R$         1.439,88R$      

1.439,88R$      

1.439,88R$      
24,00%

1.785,45R$      

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ORSE 09/2022                  
SINAPI 09/022

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Descrição do Serviço Mês de Referência

Taxa de BDI
Total da Composição

Sub-Total de Mão Obra

Custo Direto Total



Descrição Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9

100%

R$31.535,75

10% 25% 25% 25% 15%

47.528,80 118.822,01 118.822,01 118.822,01 71.293,20

25% 25% 25% 25%

77.044,06 77.044,06 77.044,06 77.044,06

Subtotal R$31.535,75 R$47.528,80 R$118.822,01 R$118.822,01 R$118.822,01 R$148.337,26 R$77.044,06 R$77.044,06 R$77.044,06

R$31.535,75 R$79.064,56 R$197.886,56 R$316.708,57 R$435.530,57 R$583.867,83 R$660.911,89 R$737.955,95 R$815.000,00

3,87% 9,70% 24,28% 38,86% 53,44% 71,64% 81,09% 90,55% 100,00%

Parcelas R$122.250,00 R$244.500,00 R$244.500,00 R$203.750,00

Pavimentação

Elementos civis

Acumulado

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA -  Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO ANTÔNIO LEITE - LAGOA DO CEDRO - IBIPEBA/BA

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Serviços preliminares



Proprietário:

Local:
Convênio:

HORISTA MENSALISTA

A1 20,00% 20,00%
A2 1,50% 1,50%
A3 1,00% 1,00%
A4 0,20% 0,20%
A5 0,60% 0,60%
A6 2,50% 2,50%
A7 3,00% 3,00%
A8 8,00% 8,00%
A9 0,00% 0,00%
A 36,80% 36,80%

B1 17,86% Não incide
B2 3,93% Não incide
B3 0,87% 0,67%
B4 10,74% 8,33%
B5 0,07% 0,06%
B6 0,72% 0,56%
B7 1,44% Não incide
B8 0,11% 0,08%
B9 7,69% 5,97%

B10 0,03% 0,03%
B 43,46% 15,70%

C1 4,73% 3,67%
C2 0,11% 0,09%
C3 5,31% 4,12%
C4 3,84% 2,98%
C5 0,40% 0,31%
C 14,39% 11,17%

D1 15,99% 5,78%

D2 0,42% 0,33%

D 16,41% 6,11%

111,06% 69,78%

Prefeitura Municipal de Ibipeba

____________________

Objeto: Construção da Praça João Antônio Leite - Lagoa do Cedro

Município de Ibipeba - BA
919644/2021

SEBRAE

Responsável Técnico

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (ORSE-SE)

CÓDIGO DESCRIÇÃO
SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A
INSS
SESI
SENAI
INCRA

Faltas Justificadas

Salário Educação
Seguro Contra Acidentes de Trabalho
FGTS
SECONCI
TOTAL

GRUPO B
Repouso Semanal Remunerado
Feriados
Auxílio - Enfermidade
13º Salário
Licença Paternidade

TOTAL

Dias de Chuvas
Auxílio Acidente de Trabalho
Férias Gozadas
Salário Maternidade
TOTAL

GRUPO C
Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado
Férias Indenizadas
Depósito Recisão Sem Justa Causa
Indenização Adicional

GRUPO D
Reincidência de Gurpo A sobre Grupo B
Reincidência de Gurpo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado
TOTAL

TOTAL (A+B+C+D)



Proprietário:

Local:
Convênio:

HORISTA MENSALISTA

A1 20,00% 20,00%
A2 1,50% 1,50%
A3 1,00% 1,00%
A4 0,20% 0,20%
A5 0,60% 0,60%
A6 2,50% 2,50%
A7 3,00% 3,00%
A8 8,00% 8,00%
A9 0,00% 0,00%
A 36,80% 36,80%

B1 17,97% Não incide
B2 3,97% Não incide
B3 0,88% 0,67%
B4 10,90% 8,33%
B5 0,07% 0,06%
B6 0,73% 0,56%
B7 2,03% Não incide
B8 0,11% 0,08%
B9 9,21% 7,04%

B10 0,03% 0,03%
B 45,90% 16,77%

C1 5,40% 4,13%
C2 0,13% 0,10%
C3 4,25% 3,25%
C4 3,72% 2,85%
C5 0,45% 0,35%
C 13,95% 10,68%

D1 17,34% 6,29%

D2 0,48% 0,37%

D 17,82% 6,66%

114,47% 70,91%

Prefeitura Municipal de Ibipeba

____________________

Objeto: Construção da Praça João Antônio Leite - Lagoa do Cedro

Município de Ibipeba - BA
919644/2021

SEBRAE

Responsável Técnico

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SINAPI-BA)

CÓDIGO DESCRIÇÃO
SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A
INSS
SESI
SENAI
INCRA

Faltas Justificadas

Salário Educação
Seguro Contra Acidentes de Trabalho
FGTS
SECONCI
TOTAL

GRUPO B
Repouso Semanal Remunerado
Feriados
Auxílio - Enfermidade
13º Salário
Licença Paternidade

TOTAL

Dias de Chuvas
Auxílio Acidente de Trabalho
Férias Gozadas
Salário Maternidade
TOTAL

GRUPO C
Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado
Férias Indenizadas
Depósito Recisão Sem Justa Causa
Indenização Adicional

GRUPO D
Reincidência de Gurpo A sobre Grupo B
Reincidência de Gurpo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado
TOTAL

TOTAL (A+B+C+D)



MEMORIAL DE CÁLCULO

Item Código
Banco de 

dados
Descrição Unidade Quantidade

1.1 51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m² 6,48
Largura(m) 3,6 L

Altura(m) 1,8 H
Área(m²) 6,48 A=L*H

1.2 97628 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 5,04

Largura(m) 8 L
Comprimento(m) 9 C

Altura(m) 0,07 H
Volume(m³) 5,04 V=L*C*H

1.3 CPU-001 PRÓPRIO Mobilização e desmobilização de obra unid 1,00
Mobilização e desmobilização únicas(unid) 1

1.4 CPU-002 PRÓPRIO Administração local mês 9,00
Administração local - número de meses da obra 9

 2.1 368 SINAPI
AREIA PARA ATERRO - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE

m³ 924,69

Área da praça(m²) 4623,44 A
Altura(m) 0,2 H

Volume(m³) 924,69 V=A*H

2.2 93591 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 
M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

m³xkm 4623,45

Volume(m³) 924,69 V
Distância(km) 5 D

Transporte(m³xkm) 4623,45 T=V*D

2.3 96385 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM 
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 924,69

Volume(m³) - idem item 2.1 924,69

2.4 11457 ORSE

Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, 
intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, 
NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa 
compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado 
c/ areia fina.

m² 490,10

Área de projeto(m²) 490,10

2.5 11457 ORSE

Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, 
intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, 
NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa 
compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado 
c/ areia fina.

m² 2739,49

Área de projeto(m²) 2739,49

2.6 94277 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO 
INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

m 382,32

Extensão(m) de projeto 382,32



2.7 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016

m 213,75

Extensão(m) de projeto 213,75

2.8 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

m² 2739,49

Área(m²) de projeto - idem item 2.5 2739,49

2.9 11807 ORSE
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, E 
= 10 cm, com forma em quadros 2.00 x 2.00 m, para 
juntas de concretagem - três usos

m² 10,00

Extensão(m) 5,00 E
Largula(m) 2,00 L

Área(m²) 10,00 A=L*E

2.10 102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 
AF_05/2021

m² 514,71

Área de projeto(m²) 514,17
2.11 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 453,31

Área de projeto(m²) 453,31

2.12 366 SINAPI
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 53,46

Área de projeto(m²) 267,31 A
Espessura(m) 0,2 E

Volume(m³) 53,462 V=A*E

2.13 93591 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 
M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

m³xkm 534,60

Volume(m³) - idem item 2.12 53,46 V
Distância(km) 10,00 D
Transporte(m³xkm) 534,60 T=V*D

3.1 101165 SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO 
ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 4,32

Perimetro(m) em projeto 7,2 P
Altura(m) 0,6 H
Área(m²) 4,32 A=P*H

3.2 103317 SINAPI

Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 
14x19x39 cm, de paredes com área líquidas menor que 
6m² sem vãos e argamassa de assentamento com 
preparo manual AF_06/2014

m² 2,25

Extensão da mureta de projeto(m) 1,5 E
Largura(m) 1,5 L
Área(m²) 2,25 A=E*L

3.3 10168 ORSE
Piso alta resistência, colorido, e=10mm, aplicado com 
juntas, polido até o esmeril 400 e encerado

m² 157,08

Área de projeto(m²) 157,08

3.4 87792 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_06/2014

m² 13,14

Área(m²) - idem item 3.1 4,32 A
Área(m²) - idem item 3.2 2,25 S
Área de emboço(m²) 13,14 AE=(A+S)*2

3.5 98511 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA 
DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 
4,00 M. AF_05/2018

unid 26,00



Quantidade de projeto 26

3.6 98516 SINAPI
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA 
MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

unid 8,00

Quantidade de projeto 8
3.7 98509 SINAPI Plantio de arbusto ou cerca viva AF_05/2018 unid 16,00

Quantidade de projeto 16

3.8 12114 ORSE

Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido 
sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em 
concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza 
grafite da Coral ou similar.

m³ 8,00

Quantidade de projeto 8

3.9 2411 ORSE
Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de 
ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive 
pintura

unid 17,00

Quantidade de projeto 17

3.10 12910 ORSE
Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com 
difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, 
inclusive lâmpada de led 50w

unid 32,00

Quantidade de projeto 32

3.11 97601 SINAPI

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, 
COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, 
COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

unid 6,00

Quantidade de projeto 6

3.12 102363 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

m² 377,60

Extensão(m) 94,4 E
Altura(m) 4 H
Área(m²) 377,6 A=E*H

3.13 101876 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, 
DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

unid 1,00

Quantidade de projeto 1

3.14 93658 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

unid 1,00

Quantidade de projeto 1

3.15 93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

unid 4,00

Quantidade de projeto 4

3.16 91867 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 335,99

Extensão de projeto(m) 335,99

3.17 91879 SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

unid 56,00

Extensão de eletroduto(m) - idem item 3.16 335,99 L
Dimensão do eletroduto(m) 6 D
Quantidade de luvas (unid) 56,00 Q=L/D

3.18 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 1344,00

Extensão de projeto(m) 1344

3.19 9483 ORSE
Brinquedo gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com 
pintura em esmalte sintético, conforme projeto

unid 2,00



Quantidade de projeto 2

3.20 11096 ORSE
Brinquedo - escada horizontal com teia, modelo M-104, da 
Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e 
montagem

unid 1,00

Quantidade de projeto 1
3.21 13082 ORSE Brinquedo balanço duplo unid 2,00

Quantidade de projeto 2
3.22 9160 ORSE Brinquedo gira gira (carrocel diâmetro 1,70m) unid 1,00

Quantidade de projeto 1

3.23 11098 ORSE
Brinquedo play aventura, modelo M-205, da Lúdico 
brinquedos inteligentes ou similar - fornecimento e 
instalação

unid 1,00

Quantidade de projeto 1

3.24 25398 SINAPI

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 
3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" 
COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM 
PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES 
DE POLIETILENO FIO 4 MM

unid 1,00

Quantidade de projeto 1

3.25 25399 SINAPI

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES 
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, 
PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE 
NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS 
OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

unid 1,00

Quantidade de projeto 1
3.26 2758 ORSE Tela de nylon, fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm m² 537,12

3.27 87243 SINAPI

Revestimento cerâmico para paredes externas em 
pastilha de porcelana 5x5 cm (placas de 30x30 cm), 
alinhadas a prumo, aplicados em panos sem vãos, 
AF_06/2014

m² 13,14

Área(m²) - idem item 3.4 13,14

3.28 7237 ORSE
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciço esp. = 
0,12m, dim. Int. 0.40x0.40x0.40 m

unid 27,00

3.29 42440 SINAPI

LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA 
DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, 
CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO 
PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO 
AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

unid 5,00

Quantidade de projeto 5

3.30 10848 SINAPI
PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* 
CM

unid 1,00

Quantidade de projeto 1
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

Projeto: Construção da Praça João Antônio Leite 

Localização: Distrito de Lagoa do Cedro – Ibipeba Bahia 

Responsável pela elaboração do projeto: Engenheiro Magno Martins 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Ibipeba 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O presente memorial descritivo e especificações de materiais visa estabelecer critérios 

e normas para a construção da Praça João Antônio Leite, localizada no distrito de 

Lagoa do Cedro – Ibipeba/Ba, contemplando a implantação de equipamentos que 

valorizem o desenvolvimento sustentável local integrado, de atividades culturais e as 

práticas esportivas e de lazer. Os espaços projetados têm a finalidade de promover o 

incremento ao comércio local, principalmente os setores agropecuário e artesanal. Para 

um convívio equilibrado e duradouro pensou-se em equipamentos infantis com foco no 

aprendizado lúdico, com acessibilidade e que permita a seus munícipes desfrutar do 

novo ambiente e criar uma alternativa de ocupação ativa, que também poderá ser 

utilizado para outras finalidades culturais. 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

 A intenção do projeto foi criar um novo espaço comercial e de convivência 

comunitária que atinja todas as faixas etárias da população e possa se transformar no 

centro de desenvolvimento sustentável do distrito de Lagoa do Cedro – Ibipeba/Ba. 

Neste sentido programou-se espaços multiuso para feiras, exposições e apresentações 

artísticas locais. A praça terá estacionamentos para visitantes e organização do tráfego, 

bem como será reformada a quadra de esportes existente e a construção de uma área 

com caixa de areia onde serão instalados brinquedos infantis inteligentes. A 

iluminação subterrânea e ênfase em arborização foi pensada para trazer mais harmonia 

e conforto térmico aos ambientes. Reservou-se um espaço para a marca do distrito 

dando atenção a modernidade e vanguarda que lhe é característica. 
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As demais áreas da praça serão urbanizadas com um design moderno, com bancos em 

ferro fundido e madeira, mesas em concreto, coletores de lixos e rampas de 

acessibilidade. 

 

A execução da obra deverá obedecer às normas técnicas brasileiras (ABNT), as 

especificações deste memorial, aos projetos gráficos e aos padrões estabelecidos pela 

Prefeitura Municipal de Ibipeba. 

 Passeios e caminhos: Serão pavimentados com piso intertravado com 6cm de 

espessura e obedecerão ao especificado em projeto de paginação de piso. As 

guias internas serão em concreto pré-fabricado com as seguintes dimensões 

80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). As 

guias externas serão em concreto pré-fabricado com as seguintes dimensões 

100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). 

 O material para aterro da praça, conforme item 2.1 da planilha orçamentária, será 

fornecido pela Prefeitura Municipal de Ibipeba, portanto o valor do item se 

encontra zerado na planilha. 

 Rampas de acessibilidade serão de concreto simples e acabamento desempolado. 

 Palco: Em concreto, com piso de alta resistência e suas laterais revestidas em 

pastilha de porcelana 5x5, conforme projeto técnico. O palco terá um ponto de 

força elétrica para eventuais apresentações artísticas.  

 Bancos: Serão em ferro fundido combinado com réguas de madeira, com as 

dimensões detalhadas em projeto. 

 Marca (LAGOA DO CEDRO): Letreiro em chapa de ACM com as seguintes 

dimensões 4,30x0,80x0,30m. 

 A placa de inauguração de obra será em alumínio medindo 0,40x0,60m. 
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 O alambrado da quadra terá 4,0m de altura e será em aço galvanizado 2’ e 

travessas 1 ¼’, com tela de arame galvanizado, fio 12 bwg e malha quadrada 

5x5. A quadra ainda possuirá uma malha em nylon na cobertura. 

  O piso da quadra será pintado com tinta epóxi, conforme projeto de paginação de 

piso. 

 Sistema de iluminação: A iluminação da praça será composta por fiação todo 

subterrânea, contendo postes decorativos. Serão divididos em quatro circuitos, 

sendo dois de postes e dois de refletores da quadra poliesportiva. Os postes 

decorativos possuem 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro 

transparente temperado, com 4,0m e lâmpada de led 50w. 

 Paisagismo: O paisagismo é uma composição de grama esmeralda em tapete com 

árvores e jardineiras, conforme projeto técnico. Buscou-se harmonia com as 

seguintes espécies: árvore oiti, árvore pata de vaca, flores de cravo vermelho, 

árvore do viajante e ipê amarelo.  

 Parque infantil: Buscou-se a instalação de brinquedos lúdicos, que visam o 

desenvolvimento educacional e comportamental de crianças. Os equipamentos 

serão em eucalipto tratado e contém os seguintes brinquedos: gangorra dupla, 

escada horizontal com teia, balanço duplo, gira-gira e um play aventura. 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

SERVIÇOS PRÉLIMINARES 

 

PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 

 

As placas relativas as obras serão fornecidas pela contratada de acordo com modelos 

definidos pela CONTRATANTE, devendo ser colocadas e mantidas durante a 

execução da obra em locais indicados pela fiscalização. 

A placa de obra será confeccionada em chapa galvanizada n. 26, adesivada, dimensão 

= 3,60m de largura x 1,80m de altura (6,48 m’). Instalada em barrote 6x6cm, madeira 

mista serrada - 0,0036 m3/m. Concluída a obra, a fiscalização decidirá o destino da 

placa, podendo exigir a permanência dela fixada ou o seu recolhimento, pela 

contratada, ao escritório local da contratante. 

As placas relativas às responsabilidades técnicas pelas obras ou serviços, exigidas 

pelos órgãos competentes, serão confeccionadas e colocadas pela contratada, sem 6nus 

para a contratante. 

Outros tipos de placas da contratada, subcontratada, fornecedores de materiais e/ou 

equipamentos, prestadores de serviços, etc., poderão ser colocados com a prévia 

autorização da fiscalização e da contratante. 

 

ADMINSITRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

 

Engenheiro Civil: Para o gerenciamento da obra deverá estar disponível na obra um 

Engenheiro civil que deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, 

estar disponível para qualquer dúvida, além da disponibilidade de contato sempre 

quando for necessário, perfazendo as horas demostradas em composição própria. 
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PAVIMENTO INTERTRAVADO 

 

Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 

10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa 

compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. 

 

O primeiro passo para execução do pavimento intertravado é preparar corretamente a 

camada de subleito, que pode ser formada tanto por solo natural quanto por solo de 

empréstimo. 

Este solo não pode inchar com a absorção de água, deve apresentar caimento de água 

de 2% ou mais (conforme as especificações do projeto) e precisa estar corretamente 

nivelado. 

Nesta etapa, também é necessário preparar as contenções laterais, que irão manter os 

blocos de concreto no lugar. Estas contenções podem ser externas ou internas ao 

perímetro da área pavimentada. 

O segundo passo é a preparação da base, que costuma ser de bica corrida. Ao espalhar 

a bica, é importante manter o mínimo possível de espaços vazios, pois isso irá 

interferir no próximo passo. Em outras palavras, a camada de base precisa ser bem 

compactada. 

O terceiro passo é depositar a areia de assentamento sobre a base preparada. 

A areia de assentamento precisa ser limpa e seca, e deve ser espalhada em uma camada 

de espessura média e heterogênea em toda a área que será pavimentada. A espessura 

ideal fica entre 3cm e 4cm. 

O cuidado com a espessura da camada de areia de assentamento não é apenas um 

detalhe: se ela for muito grossa, o piso poderá afundar; se for muito fina, os blocos 

podem quebrar. 
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Para fazer o nivelamento adequado, utiliza-se um sarrafo, deslizando-o manualmente 

sobre guias paralelas. 

É neste passo que acontece realmente o assentamento do pavimento intertravado. 

Existem diversos padrões de assentamento, que seguem diferentes modelos de 

combinação dos blocos para otimizar o aproveitamento deste material e melhorar a 

estética da obra. 

 

Porém, antes de assentar os blocos, recomenda-se fazer uma primeira fiada de teste. 

Para isso, marque o posicionamento dos blocos e encaixe-os sem compactar, para 

garantir que o projeto da obra é compatível com as medidas reais. 

Depois de realizar o assentamento de todos os blocos, chegamos ao último passo: a 

compactação. Ela é realizada em duas fases, e o equipamento utilizado são placas 

vibratórias. 

É importante ressaltar que, neste processo, o operário deve mover as placas vibratórias 

com passadas de 20cm ou mais. Além disso, é preciso parar a 1.5m de distância da 

frente de serviço, no mínimo. 

Depois de realizar a primeira compactação, ou compactação inicial, é preciso substituir 

os blocos danificados no processo. Também é feita a selagem das juntas, espalhando 

areia fina (similar à areia de argamassa) sobre o pavimento e varrendo o excesso. 

Então, realiza-se a compactação final, e o assentamento do pavimento intertravado está 

concluído. 

 

GUIA-MEIO FIO 

 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
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100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

 

A primeira etapa da execução de meio-fio pré-moldado de concreto também consiste 

na marcação dos níveis, com auxílio de estacas de madeira e linhas bem esticadas; 

A seguir é feita a escavação da cova onde serão instaladas as peças de concreto, 

obedecendo os níveis e cotas estabelecidos no projeto ou conforme a necessidade do 

local; 

A cova deve ser regularizada e compactada, garantindo assim uma execução mais 

uniforme do meio-fio de concreto. Em terrenos sem suporte ou situações específicas, o 

projeto pode conter uma base de 5cm de concreto no fundo para apoio das peças; 

O assentamento do meio-fio é feito com argamassa, respeitando os níveis 

estabelecidos no projeto e demarcados no local. Em regiões de curvas acentuadas é 

necessário promover o corte das peças; 

Ao final da execução é feito um rejunte nos encontros das peças com argamassa de 

traço 1:3. 

 

PINTURA DE PISO 

 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

 

Corrigir imperfeições profundas da base com o mesmo tipo de argamassa do piso; 

Corrigir imperfeições menores com uma demão de selador acrílica ou fundo 

preparador à base de solventes; 

Após pelo menos 06 horas, eliminar o pó; 

Preparar a tinta, selador conforme as recomendações dos fabricantes; 
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Para o acabamento convencional, aplicar selador acrílico sobre a superfície e lixar a 

superfície com lixa d’água; 

 

GRAMA EM PLACAS 

 

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 

 

Remova do terreno todos os restos de obra e materiais não orgânicos, como 

pedacinhos de tijolo, concreto, brita, etc; O solo não pode ficar com restos de entulho, 

pois isso impede o enraizamento da grama. 

Utilize a enxada para remover a grama antiga ou matinhos do jardim. Lembre-se de 

tirar com o máximo possível de raízes, para diminuir as chances de ataques de inços; 

Corrija os desníveis do terreno, deixando o mais plano possível antes de plantar a 

grama. Utilize a enxada para remover ondulações e utilize o ancinho para espalhar a 

terra. Nas partes que você aterrar, soque a terra com a enxada para a terra não baixar 

futuramente; Nivele o terreno deixando 4cm abaixo do nível do piso; 

Ao terminar de espalhar o substrato com o ancinho, utilize o rodinho de cozinha para 

finalizar o nivelamento do terreno, deixando o solo retinho como um piso; 

Comece a assentar as leivas uma ao lado da outra, sem acavalar as bordas e sem deixar 

vãos entre as leivas. Quando o tamanho de uma leiva de grama não encaixar, faça o 

recorte com uma faca de serrinha e encaixe no espaço; Se você estiver fazendo o 

plantio em um dia de sol, lembre-se de regar as leivas recém plantadas imediatamente 

após colocá-las no chão, para evitar que sequem e amarelem durante o plantio. 

 

LOCAÇÃO DE OBRA 
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Definir a referência de nível da cota de soleira para implantação do empreendimento, 

de acordo com o que foi definido em projeto, com atenção para não utilizar sarrafos 

empenados.  

O gabarito deverá ser executado, fixando os pontaletes aprumados de 2 em 2 metros, 

cercando a área da obra ou definindo um eixo, quando aplicável. 

Os gabaritos devem ter alturas diferentes para eixos diferentes; 

Cercar com tábua pregada nas pontas dos pontaletes toda a área da obra, ou eixos da 

obra, quando aplicável, verificando o alinhamento e o nivelamento; 

Travar o gabarito alternadamente. Colocar tábua na cabeça dos pontaletes para fazer a 

locação dos eixos dos pilares; 

A partir dos limites do terreno lançar o esquadro da obra; 

Transferir para o gabarito os eixos dos pilares conforme planta de locação, 

identificando os pilares de cada eixo; 

Esticar os arames, estaquear os pontos locados com prumo de centro e destacá-los com 

areia; 

Se necessário, após a concretagem da laje, transferir o nível zero para a laje superior, 

conferir o esquadro e com a planta de locação dos eixos procede-se a locação dos 

pilares referentes a laje a ser executada. 

 

COMPACTAÇÃO 

 

Os serviços de escavação serão iniciados somente após a delimitação dos locais de 

trabalho e após cuidadoso levantamento da existência de possível interferência no 

local; 

Os fundos das escavações serão nivelados segundo as cotas fornecidas em projeto; 
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Escava-se com o auxílio do equipamento adequado. As escavações de pequenos 

volumes, em locais de difícil acesso ou com interferências serão executadas 

manualmente com utilização de ferramentas apropriadas; 

Quando houver abertura de cavas ou valas o solo escavado será colocado de um lado, 

mantendo o outro livre para movimentação, ou colocado em locais que não interfiram 

com a sua reutilização no reaterro. Todo solo considerado inadequado para reaterro 

será removido por meio de caminhões basculantes para bota-fora em local apropriado; 

Cuidados especiais serão tomados quando das escavações feitas junto a estruturas ou 

elementos existentes, para que evite danos às mesmas. Muros, edificações vizinhas e 

todas as estruturas que possam ser afetadas pelas escavações devem ser escoradas; 

Caso as cavas de fundação ou valas sejam inundadas por chuvas ou pela presença de 

lençol freático, toda a água deverá ser esgotada por meio de bombas, quando 

necessário, mantendo condições para que o solo adjacente não perca sua estabilidade, 

permitindo a execução dos trabalhos de fundação a seco; 

Toda escavação deverá prever folga na área escavada, para segurança e para permitir a 

execução de formas. 

 

ALVENARIA 

 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

 

Esticar a linha nos eixos principais da estrutura (utilizando os testemunhos deixados na 

concretagem); 

Conferir esquadro e definir nível de referência; 

Caso haja desnível no piso da laje, adotar o ponto mais alto de referência; 
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Executar a marcação das paredes principais, com referência as linhas auxiliares 

paralelas aos eixos; 

As cotas deverão ser acumuladas a partir dos eixos principais; 

Iniciar o assentamento da primeira fiada sempre pelos blocos da extremidade, 

nivelando-os, aprumando-os e verificando a posição da alvenaria em relação às vigas 

da estrutura; 

Demarcar os vãos das portas, igual à largura da porta mais a folga necessária para o 

assentamento da estrutura da porta; 

Conferir os esquadros das paredes utilizando o esquadro metálico; 

Executar a fiada de marcação com os furos para cima, preenchendo com argamassa 

(região do rodapé) os furos e as juntas verticais; 

Promover a limpeza no local. 

O Local deve ser abastecido com os blocos e a argamassa necessária. 

Fixar telas de amarração nos pilares com pinos, arruelas e fincapinos ou aço CA 60, 

onde for o caso; 

Utilizar galgas como referência da altura das fiadas e vãos de portas; 

A elevação da alvenaria deverá ser feita até o nível do peitoril da janela para colocação 

das contra vergas, posteriormente até a altura das portas para colocação das vergas e 

depois até a última fiada, deixando padronizada a espessura para o aperto (3cm); 

Demarcar os vãos das portas e/ou janelas, igual à largura da porta e/ou janelas mais a 

folga necessária para o assentamento da estrutura da porta e/ou janelas; 

Retirar os excessos de argamassa de assentamento; 

As juntas verticais serão preenchidas com argamassa nas paredes externas (fachadas), 

encontros entre pilar/alvenaria e na última fiada. Nos demais locais não serão 

utilizadas argamassas nas juntas verticais; 

A amarração mínima entre as fiadas deve ser 1/4 bloco; 
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A fixação (apertos) das paredes deve ser realizada, após a cura da alvenaria, com o uso 

de argamassa expansora. A largura máxima deixada para este fim não deverá 

ultrapassar 3 cm em seu preenchimento. 

Revestimento interno e externo de argamassa 

Toda a alvenaria deve estar concluída. Os contramarcos devem estar chumbados, caso 

necessite. Toda a área a ser aplicada deve estar limpa. As mestras já devem ter sido 

tiradas e sua espessura máxima será de 2,5 cm; 

Depois de retirado os resíduos e sujidades da superfície, aplicar o chapisco, somente 

em elementos estruturais, nas superfícies a serem revestidas. Após a realização do 

chapisco (peças estruturais) realizar a massa única; 

Colocar as mestras com espaçamento de no máximo 2,0 m em ambas as direções, com 

ajuda da régua de alumínio e prumo de face; 

Para o chapisco, juntar cimento e areia média peneirada na proporção 1:3. Proteger 

todas as caixas elétricas e pontos hidráulicos;  

Para a realização da massa única, lançar a argamassa com auxílio da colher de pedreiro 

e sarrafear ligando os pontos das mestras, caso os blocos tenham elevada capacidade 

de absorção, umedecer com auxílio de uma broxa antes de chapar com a argamassa. 

Sarrafear a argamassa aplicada de baixo para cima, sempre apoiada sobre duas 

mestras; 

Em seguida realizar o acabamento com desempenadeira de madeira. Para isso é 

necessário obedecer às seguintes premissas: 

Desempenado grosso: para aplicação de revestimento cerâmico. Superfície não muito 

lisa (sem utilização de camurça); 

Desempenado fino (acamurçado): acabamento base para pintura com massa corrida. 

Superfície lisa.  Realizar com desempenadeira de madeira ou PVC e em seguida 

finalizar com camurça. 
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EMBOÇO 

 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 

25 MM. AF_06/2014 

 

Preparar a superfície removendo a poeira, partículas soltas, graxas e outros resíduos 

por meio de escovas, vassouras e produtos químicos, quando necessário. Esticar a 

linha de nylon nas duas direções do piso, demarcando a primeira fiada a ser assentada, 

esta servirá de referência para as demais. Atenção para não ferir a tubulação de gás e a 

manta de impermeabilização com os pregos que seguram estas linhas; 

Os cortes das peças para arremates, caso existam, devem ser executados antes da 

aplicação da argamassa colante. Aplicar a argamassa comprimindo-a contra o substrato 

com o lado liso da desempenadeira de aço, fixando a cerâmica com o auxílio do 

martelo de borracha. Abrir os sulcos, com o lado dentado da desempenadeira de aço 

mantendo a inclinação de 45º a 60º da ferramenta em relação ao piso. Em áreas de 

tamanho superior a 2m², a abertura dos sulcos deve ser feita por etapas para não 

ultrapassar o tempo em aberto da argamassa; 

Aplicar a cerâmica com o auxílio do martelo de borracha. Limpar o piso com o auxílio 

de uma camurça umedecida para tirar o excesso da argamassa; 

Para realizar o rejuntamento, deve-se limpar as juntas com uma escova ou vassoura de 

piaçaba para eliminar a sujeira e umedecer as juntas. Após a preparação da argamassa, 

espalhá-la em movimentos alternados, de maneira que penetre uniformemente nas 

juntas, sem falta ou excesso de material. Com as juntas preenchidas, frisá-las para 

obter um acabamento liso e regular; 
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Após 15 minutos, limpar o excesso com esponja ou pano úmido. Para a limpeza final 

do revestimento, lavar com água e detergente líquido neutro. Não transitar sobre o piso 

antes de transcorrerem 24 horas. 

 

REVESTIMENTO CERÂMICO – PAREDE 

 

Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilha de porcelana 5x5 cm (placas 

de 30x30 cm), alinhadas a prumo, aplicados em panos sem vãos, AF_06/2014 

 

A base deve estar acabada, revestida com argamassa (massa única); 

Verificar a conclusão dos serviços de instalação de pontos elétricos e hidráulicos; 

Após o revestimento de massa única ter sido concluído, iniciar o preparo da base 

limpando-a para remover as sujeiras impregnadas; 

Antes do início dos serviços a paginação da cerâmica para a obra já foi estudada e 

analisada para atender ao melhor custo benefício em relação à estrutura e a arquitetura 

da edificação. A equipe de revestimento cerâmico já tem definido as “saídas” do 

assentamento e espessura das juntas de modo a evitar ao máximo a necessidade de 

quebra e arremates nas extremidades; 

Em função do estudo realizado, é marcado na parte inferior da parede (ponto mais 

baixo) que definirá a sequência das próximas fiadas; 

Para assentamento das pedras cerâmicas sobre a massa única lançar a argamassa sobre 

a superfície com o lado liso da desempenadeira dentada em uma área não muito 

extensa. Em seguida passar o lado dentado formando cordões e sulcos paralelos na 

posição horizontal. Aplicar as peças pressionando-as até conseguir o amassamento dos 

cordões, seguindo o alinhamento da fiada inferior ou superior, mantendo a mesma 

espessura da junta com a utilização do espaçador plástico (se for o caso). As juntas 

deverão obedecer ao alinhamento das peças assentadas; 
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As peças de arremates devem ser cortadas com equipamentos específicos, antes da 

aplicação da argamassa. Quando necessário executar os arremates das peças na última 

fiada superior (junto ao teto); 

Acabado o serviço de assentamento, deve-se aguardar um período mínimo de 72 horas 

para iniciar o serviço de rejuntamento; 

Para realizar o rejuntamento, deve-se limpar as juntas com uma escova ou vassoura de 

piaçaba para eliminar a sujeira e umedecer as juntas. Após a preparação da argamassa, 

espalhá-la em movimentos alternados, de maneira que penetre uniformemente nas 

juntas, sem falta ou excesso de material. Com as juntas preenchidas, frisá-las com uma 

ponta de madeira para obter um acabamento liso e regular; 

Após 15 minutos, limpar o excesso com esponja ou pano úmido; 

Para a limpeza final do revestimento, lavar com água e detergente líquido neutro. Não 

transitar sobre o piso antes de transcorrerem 24 horas. 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

A área deve estar com alvenarias e caixas (se necessário) prontas. Em caso de laje, as 

formas e ferragens devem estar prontas; 

Projeto elétrico disponível no local; 

Verificar se as tubulações elétricas ou eletrodutos estão fixadas corretamente no 

gabarito metálico e se existe falta ou sobrade tubulação de acordo com o projeto; 

Verificar se os aterramentos dos quadros elétricos foram realizados; 

Marcar toda área onde irão passar as tubulações para rasgar onde necessário conforme 

projetos; 

Passar toda a tubulação e caixas, prendendo-as com argamassa. Atenção nas medidas, 

para evitar a perda desnecessária; 
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Fixar as tubulações e caixa com arame recozido ou similar em caso de tubulações 

embutidas nas lajes; 

Passar arame guia ou similar quando necessário e fechar as entradas para evitar entrada 

de sujeiras; 

Evitar fiação exposta e geração de resíduos; 

Executar a enfiação de acordo com o projeto de instalações, deixando nas caixas uma 

folga de ± 20 cm para fechamento dos circuitos e instalação dos acessórios; 

Nas instalações de interruptores e tomadas, deixar sem acabamento (espelho) e 

protegido. Após a última demão da pintura será instalado os acabamentos; 

Instalar o quadro de disjuntores conforme o projeto e verificar o aperto dos parafusos a 

fim de evitar acidentes; 

Identificar os circuitos de acordo com o projeto; 

Utilizar terminais para fechamento dos circuitos; 

Limpar a área após fechamento do serviço, atentando para sobras de materiais. 

 

ELEMENTOS CIVIL 

 

Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado 

Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza 

grafite da Coral ou similar. 

 

Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 

réguas de madeira, inclusive pintura 

 

Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente 

temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w 
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Refletor externo IP65 para lâmpada 1000/2000w, com dissipador de calor, exclusive 

reator. 

 

Brinquedo gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura em esmalte sintético, 

conforme projeto 

 

Brinquedo balanço duplo 

 

Brinquedo gira gira (carrocel diâmetro 1,70m) 

 

Brinquedo play aventura, modelo M-205, da Lúdico brinquedos inteligentes ou similar 

 

Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, 

REF. CLPD1085 ou similar 

 

ALAMBRADO 

 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021 

 

FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização da obra será realizada pela Prefeitura Municipal de Ibipeba, conforme 

previsto em instrumento licitatório a ser publicado. 




